Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь
**Магілёўскае
гандлёва-вытворчае
рэспубліканскае унітарнае
прадпрыемства «Фармацыя»
(Магілёўскае РУП «Фармацыя»**
вул. Першамайская, 59, 212030, г. Магілёў
тэл./факс 8 (0222) 778056
e-mail: mogpharm@mogilev.by
РахунакBY12BAPB30122002000160000000
ЦБП № 603 у г. Магілёверэгіянальнай дырэкцыі
па Магілёўскай вобласці
АТТ «Белаграпромбанк»
BICBAPBBY2X, УНП 700014653

27 ОКТ 2026 № 3-25/ 2295

На _____ ад _____

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
**Могилёвское
торгово-производственное
республиканское унитарное
предприятие «Фармация»
(Могилёвское РУП «Фармация)**
ул. Первомайская, 59, 212030, г. Могилев
тел./факс 8 (0222) 778056
e-mail:mogpharm@mogilev.by
СчетBY12BAPB30122002000160000000
ЦБУ № 603 в г. Могилёве региональной дирекции
по Могилёвской области
ОАО «Белагропромбанк»
BICBAPBBY2X,УНП 700014653

Всем заинтересованным!

О направлении запроса
на изучение конъюнктуры рынка

Могилевское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация» с целью проведения процедуры закупки из одного источника за счет собственных средств предприятия направляет запрос на изучение конъюнктуры рынка и просит предоставить в срок по 28 октября 2026 г. коммерческое предложение на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Текущий ремонт аптеки № 77/3 от Бобруйской аптеки № 155/11, расположенной по адресу: Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Минская, 20-133» согласно дефектному акту и сметной документации.

Приложение: запрос на изучение конъюнктуры рынка на 3 л. в 1 экз.;
дефектный акт на 2 л. в 1 экз.;
расчет цены заказчика на 3 л. в 1 экз.

Заместитель генерального
директора предприятия Т.И.Мельникович

Корсун М.В.
8(0222)62 90 59

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального
директора Могилевского
торгово-производственного
республиканского унитарного
предприятия «Фармация»

_____ Т.И.Мельникович
«07» 10 2026 г.

Запрос на изучение конъюнктуры рынка при проведении закупки
из одного источника за счет собственных средств

Наименование предприятия: Могилевское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация» (Могилевское РУП «Фармация»).

Место нахождения и другие реквизиты предприятия:

212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 59, тел. 8 (0222) 62-87-20, тел./факс 8(0222) 62-96-67, электронный адрес techexp@mogpharm.by; расчетный счет № BY12BAPB30122002000160000000 ЦБУ № 603 в г. Могилеве региональной дирекции по Могилевской области ОАО «Белагропромбанк» г. Могилев, пр. Мира, 55; БИК BAPBBY2X, УНП 700014653.

Источник финансирования: собственные средства предприятия.

Вид процедуры закупки: процедура закупки из одного источника согласно пункту 10 Порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств предприятия.

Обоснование выбора процедуры: пункт 9 приложения 4 к Положению о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденному Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 № 168 «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».

ФИО, должности уполномоченных лиц: по предмету закупки – инженер отдела технической эксплуатации и ремонтных работ (далее - «ТЭ и РР») Корсун Марина Витальевна, 8(0222) 24-77-70, по процедурным вопросам – ведущий специалист юридического сектора Шалдина Ольга Петровна, 8 (0222) 62-44-32.

Наименование предмета закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Текущий ремонт аптеки № 77/3 от Бобруйской аптеки № 155/11, расположенной по адресу: Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Минская, 20-133».

Объем (количество) предмета закупки: 1 единица.

Код предмета закупки в соответствии с классификатором продукции **ОКРБ 007-2012:** 43.29.19.900 – «Работы строительно-монтажные прочие (в том числе по установке молниеотводов), не включенные в другие группировки».

Ориентировочная стоимость закупки составляет **8 518,25 белорусских рублей** (Восемь тысяч пятьсот восемнадцать белорусских рублей 25 копеек).

Цена предложения (коммерческого предложения) формируется одним из методов в соответствии с Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553 «О формировании стоимости строительства объекта».

Цена предложения формируется в белорусских рублях согласно сметной документации с учетом конкурсного коэффициента, прогнозных индексов, действующих в каждом месяце периода продолжительности выполнения подрядных работ, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Обеспечение объекта строительства материальными ресурсами осуществляется подрядчиком.

При исполнении договора стоимость материалов включается по фактическим ценам приобретения, транспортные расходы - по процентной ставке сметной документации.

Ориентировочные сроки выполнения работ:

Начало – 01.12.2026; завершение – 15.12.2026.

Порядок оплаты:

Заказчик предоставляет Подрядчику текущий аванс в размере 40% стоимости работ. Аванс перечисляется не позднее 5 рабочих дней после подписания договора.

Участник вправе внести предложение об уменьшении размера текущего аванса на выполнение работ либо об исключении этого аванса. Увеличение размера текущего аванса не допускается.

Оплата за выполненные работы производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на р/с подрядчика.

Срок оплаты: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

Обязательные требования к Исполнителю в соответствии с пунктом 11 Положения № 168, с приложением 1 к Порядку закупок.

В случае, если Исполнитель при выполнении работ (оказании услуг), являющихся предметом закупки, будет использовать продукцию, указанную в приложении 1 к Положению № 168 согласно кодам ОКРБ 007-2012 29.10.3,

29.10.4, 29.20.23, 28.30, 28.92.2, 28.92.5, допуск лиц к участию в процедуре закупки осуществляется при условии использования такой продукции, информация о которой включена в реестр промышленной продукции Республики Беларусь согласно требованиям постановления № 80 при наличии подтверждающего заявления участника в письменной форме, подписанного не ранее чем за пять рабочих дней до даты заключения договора на закупку при проведении процедуры закупки из одного источника, с указанием номера записи в реестре промышленной продукции Республики Беларусь согласно требованиям постановления № 80 (часть пятая пункта 15 Положения № 168).

Перечень документов и (или) сведений, представляемых потенциальными исполнителями для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

копия свидетельства о государственной регистрации;

заявление в свободной форме о необходимости использования продукции (либо ее отсутствии), указанной в приложении 1 к Положению № 168 согласно кодам ОКРБ 007-2012 29.10.3, 29.10.4, 29.20.23, 28.30, 28.92.2, 28.92.5, при выполнении работ, являющихся предметом закупки;

справка (-и) о состоянии текущих (расчетных) счетов участника из банка (-ов), в котором (-ых) он обслуживается по состоянию на 01.10.2026 или более позднюю дату;

обоснование и расчет цены предложения.

Ответ на запрос на изучение конъюнктуры рынка с необходимыми копиями документов необходимо предоставить на адрес электронной почты в срок по 28 октября 2026 г.

Запрос на изучение конъюнктуры рынка с целью проведения процедуры закупки из одного источника за счет собственных средств предприятия не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между предприятием и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Разработано:
Ответственное лицо за предмет закупки М.В.Корсун

Согласовано:
Начальника отдела ТЭ и РР К.А.Ерёмов

Приложение №
к договору №
от «___» _____ 2026г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель генерального директора
_____ Т.И. Мельникович
«23» «10» 2026г.

СМЕТА
НА «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АПТЕКИ №77/3 ОТ БОБРУЙСКОЙ АПТЕКИ №155/11, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БОБРУЙСК, УЛ. МИНСКАЯ, 20-133»
НА ОБЪЕКТЕ **ТЕКУЩИЙ РЕМОН АПТЕКИ №77/3 ОТ БОБРУЙСКОЙ АПТЕКИ №155/11, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БОБРУЙСК, УЛ. МИНСКАЯ, 20-133**

Составлена в ценах на декабрь 2026

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

№	№ позиции	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Единица измерения / Количество	Стоимость единицы измерения/всего, руб.						Трудозатраты ВСЕГО
					З/плата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	Транспорт	Общая стоимость	
						ВСЕГО	в т.ч. з/плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цены на 01.10.2026, Тарифная ставка 4-го разряда = 16.96, Регион: Могилевская обл (без НДС) , транспорт - 4.81%,7.04% H10=83.8300,45.8200;H11=58.5400,59.0200;H15=39.3700,32.6500;H16=61.0100,35.4900; Смета : 1."ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АПТЕКИ №77/3 ОТ БОБРУЙСКОЙ АПТЕКИ №155/11, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БОБРУЙСК, УЛ. МИНСКАЯ, 20-133" РАЗДЕЛ № 1. Раздел 1											
1	1	Ц10-715-6 (Н15)	ПРИВОД ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ДЛЯ РОЛЛЕТ Разряд=4.000 , к=1.0000	КОМПЛЕКТ 3	31.55 94.65	0.08 0.24				31.63 94.89	1.860 5.58
2	2	Е9-524-1 (Н11)	УСТАНОВКА РОЛЛЕТ НАКЛАДНЫХ С ПРУЖИННО-ИНЕРЦИОННЫМ МЕХАНИЗМОМ Разряд=3.500 , к=0.9299	10М2 РОЛЛЕТ 1.78724	50.63 90.49	0.09 0.16		6.27 11.21	0.44 0.79	57.43 102.65	3.210 5.74
3	3	2/20-20-10-15/20-1 (Н13)	ЖР. AR/40N.ПЭД 2460Х1985 Разряд=4.000 , к=1.0000	ШТ 1				1374.17 1374.17	96.74 96.74	1470.91 1470.91	
4	4	2/20-20-10-15/20-2 (Н13)	ЖР. AR/40N.ПЭД 2430Х1985 Разряд=4.000 , к=1.0000	ШТ 1				1360.13 1360.13	95.75 95.75	1455.88 1455.88	
5	5	2/20-20-10-15/20-3 (Н13)	ЖР. AR/40N.ПЭД 2230Х1985 Разряд=4.000 , к=1.0000	ШТ 1				1254.83 1254.83	88.34 88.34	1343.17 1343.17	
6	6	2/20-20-10-15/20-4 (Н13)	ЖР. AR/40N.ПИМ 1520Х2460 Разряд=4.000 , к=1.0000	ШТ 1				792.58 792.58	55.80 55.80	848.38 848.38	
7	7	Ц8-912-1 (Н16)	МОНТАЖ КАБЕЛЯ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 Разряд=3.500 , к=0.9299	100 М 0.5	235.46 117.73	27.86 13.93	9.85 4.93	9.84 4.92	0.69 0.35	273.85 136.93	14.930 7.47
8	8	5/10-10-10-1/28 (Н12)	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 4Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ Разряд=4.000 , к=1.0000	1000М 0.051				2181.10 111.24	104.91 5.35	2286.01 116.59	
9	9	5/20-30-3/70-1 (Н13)	ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ Разряд=4.000 , к=1.0000	100 ШТ. 1				16.33 16.33	1.15 1.15	17.48 17.48	
10	10	5/20-30-1-4/13 (Н12)	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-5 Разряд=4.000 , к=1.0000	100ШТ 0.32				12.27 3.93	0.59 0.19	12.86 4.12	

11	11	Ц8-423-2 (Н16)	МОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПВХ Разряд=4.000 , к=1.0000	100 М 0.02	285.10 **5.70**	1.92 **0.04**		61.00 **1.22**	3.50 **0.07**	351.52 **7.03**	16.810 **0.34**
12	12	5/20-20-1/999120 (Н12)	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ И АКСЕССУАРЫ К НИМ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) Разряд=4.000 , к=1.0000	М 2.06							
13	13	Ц8-545-5 (Н16)	МОНТАЖ КОРОБКИ С ЗАЖИМАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ, ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 Разряд=4.300 , к=1.0306	ШТ. 4	41.95 **167.80**	1.49 **5.96**	0.06 **0.24**	16.27 **65.08**	1.14 **4.56**	60.85 **243.40**	2.403 **9.61**
14	14	5/20-40-5/999120-1 (Н13)	КОРОБК РАСПАЯЧНАЯ Разряд=4.000 , к=1.0000	ШТ. 4				7.00 **28.00**	0.49 **1.96**	7.49 **29.96**	
15	15	Ц8-591-502 (Н16)	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВУХКЛАВИШНОГО Разряд=4.500 , к=1.0509	100 ШТ. 0.01	579.08 **5.79**	7.67 **0.08**	1.60 **0.02**	11.15 **0.11**	0.79 **0.01**	598.69 **5.99**	32.570 **0.33**
16	16	5/20-40-4/1 (Н12)	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ-205 Разряд=4.000 , к=1.0000	ШТ 1				1.36 **1.36**	0.07 **0.07**	1.43 **1.43**	
17	17	5/30-30-4-1-1/27-1 (Н13)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ Разряд=4.000 , к=1.0000	ШТ. 1				3.34 **3.34**	0.24 **0.24**	3.58 **3.58**	
18	18	Е46-68-5 (Н10)	СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ Разряд=3.500 , к=0.9299	100 ОТВЕ 0.04	389.86 **15.59**	13.38 **0.54**				403.24 **16.13**	24.720 **0.99**
19	19	1/10-170-10/999130 (Н13)	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ, ШНЕКОВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) Разряд=4.000 , к=1.0000	ШТ 0.2				9.26 **1.85**	0.65 **0.13**	9.91 **1.98**	
20	20	Е34-57-3 (Н10)	ДЕМОНТАЖ ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ ПЛИТАМИ "АРМСТРОНГ" Разряд=3.600 , к=0.9439	100 М2 0.108	616.33 **66.56**	2.40 **0.26**	1.63 **0.18**			618.73 **66.82**	38.612 **4.17**
21	21	Е34-57-3 (Н10)	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ ПЛИТАМИ АРМСТРОНГ Разряд=3.600 , к=0.9439	100 М2 0.108	616.33 **66.56**	3.00 **0.32**	2.04 **0.22**			619.33 **66.88**	38.640 **4.17**
			ИТОГО по разделу		**630.87**	**21.53**	**5.59**	**5030.30**	**351.50**	**6034.20**	**38**
			ОХР и ОПР (39.37*(94.65/1.00+0.00))/100							37.40	
			ОХР и ОПР (58.54*(90.49/1.00+0.00))/100							52.69	
			ОХР и ОПР (61.01*(297.02/1.00+5.19))/100							184.37	
			ОХР и ОПР (83.83*(148.71/1.00+0.40))/100							125.24	
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (32.65*(94.65/1.00+0.00))/100							31.02	
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (59.02*(90.49/1.00+0.00))/100							53.12	
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (35.49*(297.02/1.00+5.19))/100							107.25	
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (45.82*(148.71/1.00+0.40))/100							68.46	
			ВСЕГО по разделу							**6693.75**	
			ИТОГО по смете		**630.87**	**21.53**	**5.59**	**5030.30**	**351.50**	**6034.20**	**38**
			ОХР и ОПР							399.70	
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							259.85	
			ВСЕГО по смете							**6693.75**	
			ИТОГО по смете		**630.87**	**21.53**	**5.59**	**5030.30**	**351.50**	**6034.20**	**38**
			ОХР и ОПР							399.70	
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							259.85	
			Средний разряд рабочих							3.9	
			ВСЕГО по смете							**6693.75**	
			1.ИТОГО прямые затраты							6'034.20	
			в том числе:								
			1.1.Материалы заказчика								
			1.2.Материалы подрядчика							5'030.30	
			2.ОХР и ОПР							399.70	
			3.ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							259.85	
			Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве							1.0000	
			ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ							6'693.75	

			6. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ				
			в том числе:				
			СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	34%		216.40	
			РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ				
			КОМАНДИРОВОЧНЫЕ (расчет)				
			ИТОГО прочих затрат			216.40	
			7.ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ			6'910.15	
			Итого с учетом средств на содержание застройщика, заказчика			6'910.15	
			Итого с учетом средств на непредвиденные работы и затраты			6'910.15	
			8.Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности				
			11.Коэффициент. учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве			1.0000	
			12.Итого с учетом коэффициента. учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве			6'910.15	
			Итого			6'910.15	
			14.Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации			6'910.15	
			16.Итого объем работ для налогообложения			6'910.15	
			Итого с налогами и отчислениями от выручки			6'910.15	
			Средства,учитывающие применение прогнозных индексов			188.39	
			18 Сумма НДС по ставке	20%		1'419.71	
			Итого стоимость с НДС			8'518.25	
			Всего выполнено работ			**8'518.25**	

Восемь тысяч пятьсот восемнадцать белорусских рублей 25 копеек

Инженер отдела ТЭ и РР
Суховарова И.А

Составил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (И.О. Фамилия)

Проверил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (И.О. Фамилия)

Начальник отдела ТЭ и РР
Ерёмов К.А.

Наименование объекта "'ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АПТЕКИ №77/3 ОТ БОБРУЙСКОЙ АПТЕКИ №155/11, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БОБРУЙСК, УЛ. МИНСКАЯ, 20-133

Код объекта '5299			
Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов в строительстве			
Дата разработки сметной документации		01.10.26	
Дата начала строительства		01.12.26	
Нормативный срок строительства		0,5 мес.	16.12.26
Итого по расчету с учетом налогов, руб.		6 910	
в том числе оборудование		0	
в том числе затраты заказчика, не подлежащие индексации		0	
в том числе средства на ПИР, экспертизу		0	
Итого по расчету, руб.		6 910	

№п/п	Наименование периодов	Процент задела, %	Стоимость, руб.	Ежемесячный прогнозный индекс цен в строительстве	Ежемесячный прогнозный индекс цен в строительстве (с нарастающим итогом)	Стоимость с учетом прогнозного индекса, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого на дату начала строительства		6910,15	1,009	1,0181	7035,22
	в т.ч. СМР		6910,15	1,009	1,0181	7035,22
	в т. ч. оборудование			1,0025	1,005	
	в т.ч. прочие затраты			0,9951	0,9902	
	Итого на дату начала строительства		6910,15		1,0181	7035,22
1	декабрь СМР		7035,22	1,009	1,009	7098,54
	ИТОГО		7035,22			7098,54
	Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве					188,39
	НДС 20%					1419,71
	ВСЕГО С НДС					8518,25

Инженер отдела ТЭ и РР
Суховарова И.А.

Начальник отдела ТЭ и РР
Ерёмов К.А.

Могилевское РУП «Фармация»

(наименование организации)

Форма С-1

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора (должность) (подпись) Т.И.Мельникович (инициалы, фамилия)

«10» 10 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 8/11

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 03.05.2012 №128-П (в ред. от 18.10.2022 №202-П) в составе:

председателя комиссии:

Начальник отдела ТЭ и РР (должность) К.А.Еремов (инициалы, фамилия)

членов комиссии:

Ведущий инженер отдела (должность) Е.М.Рощупкина (инициалы, фамилия)

Инженер-энергетик отдела (должность) Л.Т.Гращенко (инициалы, фамилия)

Инженер отдела (должность) Е.В.Кислый (инициалы, фамилия)

Инженер отдела М.В.Корсун

Инженер отдела (должность) И.А.Суховарова (инициалы, фамилия)

Зав. Бобруйской аптекой №155/11 (должность) Е.С.Ситкевич (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АПТЕКИ №77/3 О БОБРУЙСКОЙ АПТЕКИ №155/11, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БОБРУЙСК, УЛ. МИНСКАЯ, 20-133

(наименование объекта)

установлено, что Для обеспечения инженерно-технической укрепленности помещения аптеки необходимо произвести установку роллет ЖР.AR/40N. ПЭД 2460Х1985*1шт., ЖР.AR/40N. ПЭД 2430Х1985*1шт., ЖР.AR/40N. ПЭД 2230Х1985*1шт., ЖР.AR/40N. ПИМ 1520Х2460*1шт.,(наружные накладные оконные- три штуки с электроприводом, внутренние накладные дверные- одна штука с пружинно-энерционным механизмом). При установке роллет с электроприводом следует произвести сопутствующие электромонтажные работы. Размеры роллет уточнить по месту. В процессе производства работ может возникнуть необходимость корректировки объёмов и видов работ, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: -

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
Средства малой механизации (СММ)



(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ - работы определены в соответствии с СП 1.04.01-2021 Прил. А15 п.5
Дата начала разработки сметной документации - октябрь 2026 г.
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ – декабрь 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ – 0,5 месяца

Председатель комиссии:

Начальник отдела ТЭ и РР (должность) (подпись) К.А.Еремов (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Ведущий инженер отдела (должность)	 (подпись)	Е.М.Рощупкина (инициалы, фамилия)
Инженер-энергетик отдела (должность)	 (подпись)	Л.Т.Гращенко (инициалы, фамилия)
Инженер отдела (должность)	 (подпись)	Е.В.Кислый (инициалы, фамилия)
Инженер отдела (должность)	 (подпись)	М.В.Корсун (инициалы, фамилия)
Инженер отдела (должность)	 (подпись)	И.А.Суховарова (инициалы, фамилия)
Зав. Бобруйской аптекой №155/11 (должность)	 (подпись)	Е.С.Ситкевич (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	РАЗДЕЛ № 1. Раздел 1			
1	УСТАНОВКА ПРИВОДА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ДЛЯ РОЛЛЕТ	КОМПЛ.	3	
2	УСТАНОВКА РОЛЛЕТ	М2 РО	17.8724	
3	МОНТАЖ КАБЕЛЯ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2	М	50	
4	МОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПВХ	М	2	
5	МОНТАЖ КОРОБКИ С ЗАЖИМАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ, ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2	ШТ.	4	
6	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВУХКЛАВИШНОГО	ШТ.	1	
7	СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕ	4	
8	ДЕМОНТАЖ ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ ПЛИТАМИ "АРМСТРОНГ"	М2	10.8	
9	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ ПЛИТАМИ АРМСТРОНГ	М2	10.8	

Составил Инженер отдела ТЭ и РР Суховаров И.А. _____ _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

"20" 10 2016 г.